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1.- INTRODUCCIÓN 

 

A través de los presentes Términos de Referencia, la Municipalidad de xxx, formula 

los planteamientos metodológicos y técnicos para desarrollar el estudio conducente 

Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, en adelante 

PIMEP comuna de xxx. 

 

De acuerdo a la Ley N°20.958 (2016), se establece un sistema de aportes al Espacio 

Público, donde los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación, 

deberán contribuir a mejorar los espacios públicos del territorio comunal en términos 

de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, para la cohesión social y la 

sustentabilidad urbana1. En efecto, se reemplazan los Estudios de Impacto sobre el 

Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por un sistema de mitigación de 

externalidades sobre el entorno del proyecto y de aportes al espacio público. 

 

En este contexto, cada municipio de acuerdo al artículo 176 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC), debe elaborar un PIMEP con el fin de acordar 

una cartera de proyectos, obras, medidas y estudios para el desarrollo de la comuna 

en un horizonte de diez años. En efecto, resulta de relevancia que cada municipio 

elabore este instrumento en coherencia a sus instrumentos de planificación territorial 

existentes. 

 

Por lo tanto, los proyectos inmobiliarios que generen crecimiento urbano por 

densificación deberán cumplir la obligación de ceder terrenos o generar aportes 

equivalentes al avalúo fiscal del porcentaje de terreno a ceder, generando así un 

nuevo ingreso directo para el fondo municipal y por consiguiente recursos para la 

ejecución de sus respectivos PIMEP. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Los municipios están sometidos a múltiples presiones y demandas que se relacionan 

con los procesos de descentralización en curso (transferencias de responsabilidades 

desde el Gobierno Central) y las propias dinámicas locales de la ciudadanía. Por lo 

tanto, los aportes al Espacio Público (artículo 175 de la LGUC) son un mecanismo 

alternativo para que los proyectos que conlleven crecimiento urbano por 

densificación2 generen una nueva forma de aportar al desarrollo urbano planificado, 

                                            
1 Se incorpora el Título V y los artículos 168 a 186 a la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC). 
2 De acuerdo a los cambios introducidos en la Ley N° 20.958 y al artículo 169 LGUC se entenderá por 

crecimiento urbano por densificación, el proceso que incrementa la intensidad de ocupación del suelo, 

sea como consecuencia del aumento de sus habitantes, ocupantes o edificación. Lo anterior se 
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generando así una nueva competencia municipal que requerirá de recursos 

regionales para iniciar, impulsar y dotar este proceso. 

 

Por lo tanto, el municipio de xxx carece hoy de la capacidad real y medios 

adecuados para responder a esta nueva competencia. También el municipio, en 

términos de recursos, para iniciar este proceso deberá asumir nuevos gastos para 

los sistemas tradicionales de planificación y gestión, ya que los PIMEP aportarán 

nuevos procesos a la planificación local dada la nueva mirada estratégica de la 

infraestructura del espacio público, movilidad y su involucramiento con la sociedad 

civil.  

 

Por otra parte, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 

18.695) la atribución esencial según el artículo 5 letra n) para “la elaboración, 

aprobación, modificación y materialización de los planes de inversiones en 

infraestructura de movilidad y espacio público” es de los municipios, siendo así una 

tarea que debe desarrollar e informar de su aprobación el Gobierno Regional. 

También, las municipalidades podrán solicitar al Gobierno Regional la elaboración 

de estos planes o también incluirlos en la formulación o actualización del plan 

comunal de desarrollo a que se refiere el artículo 6 de la ley N° 18.695, orgánica 

constitucional de Municipalidades (artículo 176 de Ley de Aportes al Espacio 

Público). 

 

También, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 

(Ley 19.175), en su artículo 20 letra f) incorpora la elaboración y aprobación de los 

planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público asociados al 

o los planes reguladores metropolitanos o intercomunales a los Gobierno Regional y 

su aprobación en el Consejo Regional. 

 

3.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El ámbito de acción se encuentra acotado al cumplimiento de estos objetivos 

generales: 

 Mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad. 

 Mejorar la calidad de espacios públicos, la cohesión social y la sustentabilidad 

urbana. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (a precisar por el municipio, entre los cuales se 
sugieren los siguientes ejemplos) 

                                                                                                                                        
aplicará a los proyectos ubicados dentro de los límites urbanos y a los situados fuera de ellos y 

autorizados conforme lo dispuesto en esta ley. 
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 Generar un diagnóstico para aspectos urbanos determinantes para la 
movilidad y los espacios públicos, con la finalidad dese la base técnica del 
PIMEP. 

 Recoger intenciones, deseos y aspiraciones comunales para obtener o 
complementar una visión que plasme el destino que se quiere dar a la 
comuna en relación a movilidad y espacio público.  

 Analizar, priorizar y preparar una cartera inversional de proyectos, obras, 
medidas y estudios de infraestructura de movilidad y espacio público 
relevantes para la comuna. 

 Elaborar un plano o cartografía según las escalas espaciales de localización 
en el cual estén identificados y ubicados los proyectos, obras, medidas y 
estudios identificados en PIMEP3. 

 Elaborar un procedimiento que permitan controlar el avance en la ejecución 
de los proyectos, obras y medidas que conforman el PIMEP en un período de 
tiempo, revisar el nivel de avance de cada uno de ellos, y permitir ajustes, 
reconsideraciones, incorporaciones de nuevos antecedentes y adherir nuevos 
proyectos al Plan. 

 Elaborar y presentar la memoria con respectivos planos del PIMEP ante el 
Consejo Municipal para su aprobación. 

 
4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE CONSIDERA EL ESTUDIO 
 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 1 de la Ley 20.958 el PIEP estará 
compuesto por: 

a) Cartografía y/o Plano de detalle: a través de planos de detalle subordinados 
a los planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales, podrán 
fijarse con exactitud el diseño y características de los espacios públicos, los 
límites de las distintas zonas o áreas del plan y, en el caso de los planes 
reguladores comunales y seccionales, el agrupamiento de edificios y las 
características arquitectónicas y geográficas de los proyectos a realizarse en 
sectores vinculados con monumentos nacionales, en inmuebles o zonas de 
conservación histórica o en sectores en que el plan regulador exija la 
adopción de una determinada morfología o un particular estilo arquitectónico 
de fachadas. 

b) Memoria explicativa: para el plano anterior se deberá desarrollar una 
memoria, disposiciones reglamentarias que expliquen la información 
contenido en él y la cartera de proyectos priorizadas, 

c) Talleres participativos: se deberán realizar como mínimo un taller por etapa 
para exponer la propuesta de plan de detalle a la comunidad, en la forma 
establecida de acuerdo a las técnicas u ordenanza de participación ciudadana 
de la respectiva municipalidad. A considerar, que el PIMEP antes de su 
aprobación, se expondrán a la comunidad por un plazo de treinta días, 

                                            
3 Las tipologías de proyectos que pueden incluir dichos planes son las referidas a: áreas verdes, 
aceras, arborización, circulaciones peatonales y pasos para peatones, calzadas y ciclovías, 
Iluminación y soterramiento de redes, equipamiento y mobiliario urbano de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 2.8.1 OGUC. 
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vencido el cual los interesados podrán formular observaciones escritas y 
fundadas. 

 
5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERA 
EL ESTUDIO 
 
La primera tarea consiste en caracterizar a la comuna y al municipio con la finalidad 
de definir y detallar los alcances técnicos y metodológicos propios de cada territorio 
comunal. 
 

5.1 RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS: ESTUDIOS 
PLADECO, Y   ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA 
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y POR ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
Estos antecedentes deberán ser obtenidos de estudios oficiales existentes como, 
por ejemplo, STU, estudios de capacidad vial, planes urbanos integrales, 
diagnósticos viales, PLADECO, EIA-DIA, etc. 
  
Se considerará relevante la información orientada a fundamentar el diagnóstico con 
el fin de estimar la oferta y demanda de infraestructura para la movilidad y los 
espacios públicos comunales, por lo que se recomienda la utilización de indicadores 
cuantitativos y espaciales que faciliten la definición de brechas y/o niveles de déficit 
que posteriormente justifiquen la prioridad de los proyectos asociados. 
 

5.2 DIGANÓSTICO URBANO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO 
PÚBLICO COMUNAL. 
 

Para conocer la situación inicial de la comuna en relación a su infraestructura de 
movilidad y espacios públicos se deberá contar con una base de información que 
permita identificar proyectos, obras, medidas y estudios atingentes a la estrategia 
comunal. En efecto, el Diagnóstico de la oferta y la demanda debe indicar los déficits 
de infraestructura de movilidad y espacio público del territorio comunal, identificando 
las brechas espacialmente y relacionado con los instrumentos de planificación 
territorial vigentes. 
 
No obstante, se sugiere acompañar esta tarea con mediciones, talleres de 
participación vecinal y observaciones de terreno con el fin de interpretar el 
comportamiento de la población en las vías de circunvalación y de detención, 
idealmente en periodos de alto flujo en horarios punta para temas de movilidad (en 
un día laboral normal) y en días no laborales para registrar demandas de los 
usuarios para espacios públicos. 
 
 5.3 CATASTRO PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Como resultado de las tareas anterior, se deberá presentar en detalle todas los 
proyectos, obras, medidas y estudios que compondrán el plan, las que deberán estar 
debidamente descritas y representadas, precisando tramos y superficies, 
disponibilidad del terreno, tipo de emplazamiento (si se localizan en espacios 
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públicos existentes o en áreas afectas a declaratoria de utilidad pública), si requieren 
expropiaciones, equipamiento requerido y sus costos preliminares de acuerdos a los 
precios sociales definidos por el Ministerio de Desarrollo Social. 
 

5.4 DEFINICIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN CARTERA  
 
Sobre lo definido en la fase anterior se desarrollará un proceso de evaluación 
objetiva por medio de una evaluación que priorice la cartera proyectos, obras, 
medidas y estudios, donde según el proceso a evaluar y sus alternativas se 
priorizará el curso de acción que afectará el sistema urbano y sus actores de forma 
consensuada. La metodología debe ser pensado como ayuda a los procesos de 
planeación del territorio, al confrontar a través de una ponderación con varios 
criterios para seleccionar las posibles alternativas de solución a un objetivo de 
intervención sobre el territorio. Por ejemplo, la Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano a través de su Guía para la Elaboración de Planes Comunales de Inversión 
en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público recomienda la técnica de análisis 
multicriterio en base a las variables de: estrategia, factibilidad, impacto sobre la 
población, impacto sobre el paisaje e impacto urbano (CNDU, 2019). 
 

5.4.1 DEFINICIÓN DE CARTERA PRIORIZADA PIEP 
 
Con los resultados obtenidos en la etapa anterior se configurará la cartera definitiva, 
en la cual se incluyen todos los proyectos, obras, medidas y estudios de la cartera 
preliminar, justificando los criterios de equidad territorial y beneficios a la población. 
 
Se deberá presentar la cartera validada por la audiencia, actores, autoridades y/o 
vecinos de la comuna. 
 

5.4.2 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS, MEDIDAS Y 
ESTUDIOS PRIORIZADOS. 
 

El municipio debe realizar una descripción de los proyectos, obras, medidas y 
estudios que considerará el PIEP, de acuerdo a los siguientes puntos:  

 Identificación de la necesidad y lugar de emplazamiento de las 
obras y/o medidas. 

 Nivel de convergencia de iniciativas sectoriales en la comuna. 

 Vinculación con los instrumentos de planificación vigentes. 

 Déficits y brecha a cubrir 

 Distancias entre obras y medidas. 

 Georreferenciación de las obras y medidas. 

 Detalle de características físicas y certificados urbanísticos 
oficiales del espacio disponible para el emplazamiento. 

 Costos de la medida firmados por el responsable del proyecto en 
el municipio. 

 
El detalle de la metodología que el municipio considera adecuada para la realización 
de esta tarea deberá ser descrito brevemente en su propuesta técnica. 
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5.4.3 CALCULOS DE TRAMOS, SUPERFICIES, EMPLAZAMIENTOS, 
EXPROPIACIONES, EQUIPAMIENTOS Y COSTOS SEGÚN 
PRIORIZACIÓN. 

   
En virtud de lo anterior, considerando la revisión técnica, el diagnóstico y los 
catastros realizados, el municipio deberá realizar una presentación de detalle con los 
proyectos, obras, medidas y estudio que se considerará en el PIMEP, donde deberá 
indicar los tramos, superficies, emplazamientos, expropiaciones (de ser necesarios), 
equipamientos y sus costos. 
 
Los valores que el consultor debiese considerar para estimar el costo de 
intervención deben estar relacionados con los valores actualizados según el 
Ministerio de Desarrollo Social (mano obra, materiales, etc.) y deberán ser firmados 
por el responsable del proyecto por parte de la municipalidad. 
 

5.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 
 
La elaboración del Plan deberá contener una Visión Estratégica entendida como el 
resultado del proceso de trabajo con actores locales y autoridades, o como la 
validación de una existente, ya identificada en el algún instrumento de planificación 
comunal vigente.  
 
Una vez definida o validada la visión del Plan, se precisarán las orientaciones del 
PIMEP para cada uno de los objetivos que se decida abordar, definiendo metas que 
orientarán la definición y selección de proyectos, obras, medidas y estudios para el 
Plan. 
 
Esta tarea considera la presentación del Plan al Consejo Municipal con el objetivo de 
ser aprobado4. 
 

5.6 PROPUESTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
  
Esta tarea consiste en desarrollar una definición de procedimientos que permitan 
controlar al mandante del Plan el avance en la ejecución de los proyectos, obras, 
medidas y estudios que conforman el PIMEP en un período de tiempo, revisar el 
nivel de avance de cada uno de ellos, y permitir ajustes, reconsideraciones, 
incorporaciones de nuevos antecedentes y adherir nuevos proyectos al Plan. 
 
Se solicitará un reporte anualmente dirigido al Concejo Municipal con copia al 
Gobierno Regional el avance de ejecución y grado de cumplimiento de metas 
establecidas en los objetivos específicos del PIMEP (Número de acciones 
ejecutados y Estado de avance del Plan y de las iniciativas). 
 
 

                                            
4 El pago del informe Final no debe contemplar la aprobación del PIMEP como tarea. Pues, se debe 
considerar el acompañamiento del consultor para la Etapa de Aprobación, ya que no debe estar 
sujeto este acto administrativo para el pago final. 
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6. METODOLOGÍA   
 
La metodología involucra definir los procedimientos necesarios para generar el 
sustento técnico requerido para el adecuado desarrollo de los planes PIMEP, lo que 
supone la definición de sus etapas y tareas: 
 
El proceso de elaboración de los planes PIMEP consta de seis tareas, contenidos en 
3 Etapas: Etapa I: (1) recopilación de estudios secundarios; (2) diagnóstico urbano 
de infraestructura y espacio público comunal; Etapa II: (3) catastro proyectos de 
inversión; (4) definición, evaluación y priorización cartera; Etapa III: (5) elaboración y 
presentación del plan y; (6) propuesta de control y seguimiento de ellas. 
 
6.1 TECNICAS 
 

Cada etapa del Plan se compone tareas a las cuales se le podrían asociar distintas 
herramientas para su desarrollo, por ejemplo, la Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano a través de su Guía para la Elaboración de Planes Comunales de Inversión 
en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público describen en líneas generales las 
herramientas principales5: 
 
Talleres: Reuniones de trabajo del equipo ejecutor con la finalidad de desarrollar las 
tareas del Plan, pudiendo convocar a otros actores cuando se requiera. Se 
desarrollan en todas las tareas del PIMEP.  
Entrevistas: Forma eficaz de obtener información de actores relevantes de la 
comuna, los que pueden ser definidos en acuerdo con el mandante. 
Cuestionarios: Herramientas para aplicar y procesar información detallada respecto 
de los aspectos prioritarios, las aspiraciones y prioridades de los profesionales, 
técnicos y autoridades municipales. 
Panel de expertos: Cuando sea necesario, el municipio podrá convocar a un panel 
de expertos para asesorar la labor del equipo ejecutor. Se recomienda incluir a 
profesionales y/o técnicos de las Seremi MINVU y MTT, el GORE y a representantes 
de entidades públicas o privadas, tales como: cámara de turismo, comercio, u otros 
actores externos relevantes, según corresponda. 
Participación ciudadana: Se recomienda emplear metodologías existentes acorde 
a la legislación vigente, establecida por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco 
de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, además de las recomendaciones específicas del GORE RMS, 
Herramientas Diagnóstico: Para el traspaso de los antecedentes recopilados a un 
Diagnóstico efectivo que oriente la selección de proyectos, obras, medidas y 
estudios del plan, su selección y priorización.  
Evaluación Multicriterio: Mecanismo de análisis de la cartera de proyectos, obras, 
medidas y estudios del Plan, para su evaluación y priorización. 
Sistemas de Información Geográfico: Los Sistemas de Información Geográfica 
nos permiten hacer un análisis exhaustivo del territorio en los ámbitos más diversos. 

                                            
5 Ver Guía Para la Elaboración de Planes Comunales de Inversión en Infraestructura de Movilidad y 
Espacio Público (CNDU, PNUD y Geociudad 2019) en página web: https://cndu.gob.cl/guia-para-
elaboracion-de-los-planes-de-inversion/ 
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Son herramientas versátiles, con un amplio campo de aplicación en cualquier 
actividad que conlleve un componente espacial, y por lo tanto se recomienda su uso 
para el trabajo de planimetría y análisis geográfico del Plan. 
 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, se presenta un cronograma tentativo considerando que cada 
municipio, de acuerdo a su propia dinámica urbana podrá, proponer la elaboración 
en un plazo menor: 
 

TAREAS / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ETAPA I DIAGNÓSTICO                     

5.1 RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS: ESTUDIOS PLADECO, 
Y   ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PARA INFRAESTRUCTURA DE 
MOVILIDAD Y POR ESPACIOS PÚBLICOS.                     

5.2 DIGANÓSTICO URBANO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO 
PÚBLICO COMUNAL.                     

5.3 CATASTRO PROYECTOS DE INVERSIÓN                     

ETAPA II IDENTIFCIACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES                     

5.4 DEFINICIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN CARTERA                     

5.4.1 DEFINICIÓN DE CARTERA PRIORIZADA PIEP                     

5.4.2 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS, MEDIDAS Y ESTUDIOS 
PRIORIZADOS.                     

5.4.3 CALCULOS DE TRAMOS, SUPERFICIES, EMPLAZAMIENTOS, 
EXPROPIACIONES, EQUIPAMIENTOS Y COSTOS SEGÚN PRIORIZACIÓN.                     

ETAPA III ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN                     

5.5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN                     

5.6 PROPUESTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO                     

 
Total de tiempo estimado (tentativo) para la elaboración del Estudio: 10 meses 
 
La contabilización del tiempo total del Estudio incluye: 
- 8 meses estimados en su elaboración y adicionalmente: 
- Revisión de contraparte técnica: 1 mes (15 días por etapas) 
- Tiempo adicional estimado en corregir etapas: 1 mes (15 días por etapas) 
Los que en total suman 10 meses en todo el proceso de su elaboración, revisión y 
corrección. 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ESPERADOS POR ACTIVIDADES  
 
El PIMEP posee 3 Etapas identificadas como: (I) Diagnóstico, el que considera 
recopilación de información y en efecto un diagnóstico urbano de infraestructura y 
espacio público comunal; (II) Identificación de la cartera de Inversiones, donde se 
debe elaborar un catastro con análisis territorial plasmado en la planimetría y la 
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priorización de los proyectos de inversión; (III) Elaboración y Presentación del 
Plan, considera la elaboración y presentación del plan en el Consejo Municipal. 
 
Una vez aprobada esta última etapa por la Contraparte técnica, el Estudio seguirá el 
curso del proceso aprobatorio, teniendo carácter de proyecto definitivo, para su 
posterior tramitación de aprobación. 
 
9. ESPECIFICACIONES DE LA ENTREGA  
 
Los Contenidos antes mencionados deberán ajustarse a las siguientes condiciones 
de elaboración y entrega según las tres etapas: 
 
Documentación escrita: Toda la documentación de texto, deberá ser entregada en 
forma impresa y en archivos digitales en Discos Compactos. En general los 
documentos se deberán entregar en el número de copias establecidas para cada 
Etapa de entrega en el Capítulo anterior.  
 
El formato de presentación de los documentos, será en tamaño carta u oficio. Los 
archivos digitales se entregarán bajo el programa Office. Se podrán incluir tablas, 
imágenes y fotografías, pegadas al documento, considerando la incorporación de 
planos o cartas temáticas que requieren del modo de presentación que se indica a 
continuación. 
 
Cartografía y/o Planos: Las diferentes cartas y/o planos temáticos, así como la 
cartografía de proyectos requeridos para la aprobación del instrumento, deberán ser 
entregados en forma impresa y en archivos digitales en Discos Compactos. Los 
formatos de presentación impresa serán los siguientes: 
 
- Carta o Planos Temáticos en tamaño carta, oficio o doble carta, de acuerdo a 
escala de representación más adecuada a la materia que se está presentando. 
- Las cartas o planos digitales correspondientes se harán en formato shapefile, 
coherente con el software ArcGis 10.2 o versiones superiores, 
 
Paralelamente, se deberán entregar también los proyectos en formato MXD 
coherente con el S.I.G. disponible de la Contraparte Técnica, utilizando el software 
ArcGis 10.2 de ESRI. 
 
La cartografía deberá enmarcarse en los siguientes parámetros: 
- Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 
- Datum SIRGAS 2000 
- Huso 19 
 
La cartografía o planimetría base utilizada será a nivel de manzanas a la cual se 
asociará toda la información relativa tanto a su población como al uso de suelo, sus 
edificaciones y organizaciones vecinales. Se debe mencionar además las coberturas 
de líneas relativas a vialidad y en general a todos los datos de una cartografía base 
(coberturas de cursos de agua, tendidos de redes, áreas verdes, equipamientos, 
topónimos, construcciones, etc.) 
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Bases de datos: Toda la documentación de bases de datos, deberá ser entregada 
en forma impresa y en archivos digitales en Discos Compactos. El formato impreso 
irá incorporado como tablas en la documentación escrita. Los archivos digitales se 
entregarán bajo un programa compatible con Excel y con el software ArcGis 10.2 de 
ESRI. 
 
Participación Ciudadana y Exposiciones de las Etapas. El proceso de 
adecuación del Plan y su respectiva aprobación deberá considerar las instancias 
participativas señaladas en la mencionada Ley de Aportes al Espacio Público. 
 
Durante el desarrollo de las Etapas se deberán realizar al menos un taller de 
participación ciudadana por etapa, cuyo desarrollo deberá quedar registrado en los 
documentos correspondientes a la respectiva etapa 
 
Se deberá invitar al GORE y su Consejo Regional en los talleres de Participación 
ciudadana. 
 
Al momento de entregar cada Etapa y previo al período de revisión se deberá 
realizar una exposición a la Contraparte Técnica, debiendo considerar además las 
exposiciones propias del Proceso de aprobación Legal del Plan, ante la ciudadanía. 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS (DOCUMENTO, TALLER U OTRO A 
ESPECIFICAR) QUE SE UTILIZARÁ PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN QUE 
GENERE EL ESTUDIO. 
 
El proceso de adecuación del Plan y su respectiva aprobación deberá considerar las 
instancias participativas señaladas en la citada ley. Durante el desarrollo de las 
Etapas se deberán realizar al menos un taller de participación ciudadana, cuyo 
desarrollo deberá quedar registrado en los documentos correspondientes a la 
respectiva etapa, 
 
Al momento de entregar cada Etapa y previo al período de revisión se deberá 
realizar una exposición a la Contraparte Técnica, debiendo considerar además las 
exposiciones propias del Proceso de aprobación Legal del Plan, ante la ciudadanía. 
 
Una vez elaborado el Plan y previo a su presentación en el Consejo Municipal, se 
deberá enviar una copia del PIMEP para toma de conocimiento a la División de 
Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 
 
11. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA.  
 
A nivel municipal se asignará personal competente que conformará una Comisión 
Técnica conformada por representantes de las diferentes unidades municipales, que 
actuará como contraparte. El coordinador de dicha Unidad Técnica pondrá a 
disposición de la consultora la información y documentación requerida por ésta, 
además apoyará en la coordinación de las reuniones que se requieran con la 
comunidad, organizaciones comunales, y entidades municipales. Dicha unidad 
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técnica determinará su vez subcomisiones técnicas por temáticas según las 
atribuciones de las diferentes unidades municipales (área social, territorial, salud, 
educación, etc.) 
 
Por su parte, la Unidad Técnica estará conformada por las siguientes Unidades 
Municipales: 

 Secretaria de Planificación Comunal 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección de Obras Municipales 

 Dirección de Tránsito 

 Dirección de Aseo y Ornato 
 

Esta contraparte técnica, deberá ser precedida idealmente por el Asesor Urbanista 
de la Secretaria de Planificación Comunal, de existir el cargo, coordinará el flujo de 
información requerida por el equipo consultor, los insumos y logísticas requeridas 
para todas las etapas del estudio. 
 
La Unidad Técnica, deberá Citar a reunión a la Contraparte Técnica y al Equipo 
Profesional del Consultor cuando lo estime conveniente en razón del buen desarrollo 
del Estudio. 
 
El Consultor podrá solicitar reuniones extraordinarias de consulta de carácter técnico 
para obtener información adicional de las características del estudio. 
 
Asimismo, la Comisión Técnica podrá definir pre-entregas de las etapas con el fin de 
asegurarse de la correcta orientación del Estudio y corregir en forma temprana 
posibles desviaciones, omisiones o errores. 
 
Además, podrá invitar a funcionarios de otras reparticiones o de otros organismos 
públicos y/o privados para el análisis de aspectos específicos del Estudio, siempre 
que ello no implique sobrepasar los plazos de revisión establecidos. Respecto de las 
presentaciones de los Estados de Avance y entrega de informes, éstas serán 
realizadas ante la Comisión Técnica y, eventualmente, personal de la Secretaría 
Comunal de Planificación. En cada ocasión se decidirá sobre la aprobación, cambios 
y modificaciones pertinentes a la proposición presentada, las que se consignarán en 
un Acta que se suscribirá por la Comisión Técnica y el Consultor, si así lo amerita el 
caso. 
 
El Consultor no tendrá derecho a reclamación de aumentos de costos o de plazo por 
concepto de estas revisiones. En todas las reuniones programadas el Consultor 
deberá entregar una copia de los antecedentes analizados en el cual quedarán 
registradas las variaciones y/u observaciones. 
 
El Consultor quedará obligado a efectuar las modificaciones del trabajo en desarrollo 
que ordene la Comisión Técnica del Estudio, que no signifiquen una variación del 
alcance de los servicios contratados y que tengan relación directa con el trabajo 
originalmente recomendado. 
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En el caso que las respuestas a las observaciones del Estudio definitivo no sean de 
la satisfacción de la Comisión Técnica del Estudio, el mayor tiempo dedicado 
nuevamente a las aclaraciones y correcciones se contará como atraso y se medirá 
desde el día en que se le comunique al Consultor que aún no se completa el estudio 
a conformidad de la Comisión Técnica. 
 
En el caso de entregar el estudio completo y terminado, después del plazo 
contratado, esos días se contarán como atraso. 
 
12. REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES A LA CONSULTORA  
 
Los requisitos exigibles atingentes a la buena ejecución del estudio, son inherentes a 
los siguientes ámbitos: 
1. Experiencia de la Consultora en desarrollo de planes de infraestructura, 
acreditando a lo menos tres años de experiencia en la formulación de Planes en 
zonas urbanas. 
2. Contar con un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia (mínimo 
tres años) en Planes, acreditada por municipalidades, con dedicación completa. 
Para el desarrollo del Estudio PIMEP, se consulta un equipo mínimo de tres 
profesionales indicados a continuación: 

 Jefe de proyecto, profesional que acredite más de 7 años como coordinador 
de planes de infraestructura, urbanismo y/o territorio. 

 Profesional especialista en planificación urbana, con experiencia acreditada 
en participación ciudadana en IPT. 

 Profesional especialista en infraestructura urbana con conocimiento en 
vialidad y espacios públicos. 

 Profesional especialista en planificación territorial y uso de sistemas de 
información geográfico. 

 
La especialización y/o experiencia exigida para cada profesional se deberá acreditar, 
mediante la presentación del Currículum Vitae específico, de acuerdo a lo requerido 
en la oferta técnica. 
 
3. Un equipo logístico, técnico y administrativo, que permita desarrollar las fases de 
participación ciudadana. 
4. Un sistema de comunicación vía correo electrónico y telefonía celular permanente 
con la Unidad Técnica. 
5. Entrega de informes parciales de forma puntual, completa y ordenada, incluyendo 
todas las etapas y sus respectivos productos. 
6. Requisitos de la naturaleza de los postulantes: Podrán participar en la propuesta 
publica, todas las personas naturales o jurídicas especializadas en estudios urbanos 
- territoriales, que estén inscritos en el registro de proveedores del sistema de 
compras y contrataciones públicas regidos por la ley 19.886, acrediten experiencia 
en contratos similares y que cumplan con todos los requisitos establecidos en las 
presentes bases. 
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13. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES  
 
La municipalidad facilitará el acceso a la documentación requerida, proveerá los 
contactos necesarios en la comuna y el nivel regional y dará las facilidades para que 
el personal municipal participe en las actividades propuestas. 
 
Dispondrá de una Unidad Técnica Municipal que actuará como contraparte técnica y 
supervisará el proyecto y será responsable a nivel municipal por la marcha del 
proyecto, actividades, y de sus aspectos administrativos. 
 
A la empresa consultora le compete: recopilación, sistematización y análisis de 
información documental y de terreno; apoyo técnico y actividades para el trabajo de 
formulación de propuestas, síntesis de discusiones y propuestas, y elaboración de 
informes, documento final y exposición de los resultados. Asumir gastos 
administrativos (incluye fotocopias, reproducción de informes, comunicaciones, 
respaldos digitales, etc.), y de operación del proyecto (incluye realización de 
encuentros con la comunidad y gastos asociados como material escrito, carpetas, 
lápices, etc. y comestibles). 
 
La municipalidad podrá colaborar con gastos asociados a la difusión y los lugares de 
encuentro con la institucionalidad. 
 
14. MONITOREO  
 
El monitoreo será efectuado por la contraparte municipal y contempla lo siguiente: 

 Control del cronograma y actividades establecidas por la consultora para el 
desarrollo del proyecto. 

 Fijar reuniones de trabajo con la consultora para analizar los resultados 
obtenidos en cada etapa del proyecto. 

 Revisión de los informes de avance y productos definidos para cada etapa del 
proyecto. 
 

La Comisión Técnica, velará por el cumplimiento del calendario de trabajo y 
supervisará la correcta ejecución del proyecto, evaluando los informes que se 
efectúen, y otorgando su aprobación final. 
 
15. EJECUCION PRESUPUESTARIA (a precisar por el municipio, de acuerdo a 
metodología) 
 
El presupuesto de la presente Licitación Pública es a suma alzada por lo tanto los 
Oferentes deberán ajustar sus Ofertas Técnicas a la suma destinada a financiar el 
Estudio, correspondiente a $ xxx, impuestos incluidos. 
 
El valor señalado anteriormente incluye todos los costos, impuestos vigentes, 
seguros y otras reglamentaciones necesarias para el óptimo cumplimiento del 
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, aún el costo de las garantías. Esto 
incluye el pago de honorarios, impuestos, entre otros. 
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El Estudio se pagará mediante 3 Estados de Pago fijos, cada uno de ellos 
previamente visados por la Comisión Técnica, relativo a la etapa que corresponda y 
cuyas parcialidades se indican en la siguiente tabla: 
 

  
PAGOS 

Etapa Informes en % en pesos tiempo 

1 
1°Informe de 
avance 33   Mes 3 

2 
2°Informe de 
avance 44   Mes 7 

3 
3°Informe de 
avance 22   Mes 10 

 
Cada Estado de Pago deberá contener el monto total del contrato, el monto total de 
la etapa a ser pagada. Para su pago, los Estados de Pago deberán contar con el 
visto bueno de la Comisión Técnica del Contrato. 
 
16. PRESUPUESTO 
 
PROYECTO: PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO (PIMEP), COMUNA XXX” 
COMUNA: 
FECHA: 
 

HONORARIOS 
    DESIGNACION CARGO $ /HH HH / MES MESES TOTAL 

Jefe de proyecto   100 10   

Equipo base         

Profesional 1: especialista en planificación urbana, 
con experiencia acreditada en participación 
ciudadana en IPT.   70 10   

Profesional 2: especialista en infraestructura urbana 
con conocimiento en vialidad y espacios públicos   70 10   

Profesional 3: especialista en planificación territorial 
y uso de sistemas de información geográfico.   70 10   

Equipo de apoyo         

Técnicos   40     

Administrativos   40     

 

1.- Subtotal Honorarios   

2. Gastos Generales   

Subtotal 1+2   

Utilidad 15%   

 


